

عرض سعر ومقترح حلول تقنية متكاملة

منظومة إدارة وتخطيط موارد مصانع ومعارض الأثاث والمطابخ (Smart ERP Solution)

مقدم إلى الطرف الأول:

شركة Furniture Land

عناية الأستاذ / عمرو عباس (رئيس مجلس الإدارة)

إعداد وتقديم:

م / أحمد سمير

استشاري التحول الرقمي وتطوير أنظمة ERP

تاريخ العرض وصلاحيته:

أكتوبر 2026 (ساري لمدة 30 يوماً)

مدة تنفيذ المشروع:

من شهرين إلى شهرين ونصف (8 - 10 أسابيع)

1 المقدمة التنفيذية والهدف من المنظومة

يسرنا تقديم هذا المقترح الفني والمالي لشركة Furniture Land لتوريد وتخصيص وتشغيل منظومة رقمية متخصصة ومصممة خصيصاً لتلائم دورة العمل الدقيقة لمصانع ومعارض الأثاث والمطابخ. يهدف النظام إلى القضاء على الفجوة بين صالات العرض والمكتب الفني وعناصر التصنيع والمخازن، مع توفير ربط مالي مباشر بمراكز تكلفة المشاريع لحساب الربحية الحقيقية بدقة متناهية ومنع الهدر.

2 القيمة المضافة لشركة Furniture Land

المكتب الفني وأوامر التعديل (ECR)

ربط المعايير الواقعية بالأبعاد وتفجير قوائم التقطيع للـ CNC مع إدارة التعديلات وتأثيرها المالي والزماني.

حوكمة مشاريع العمولة (Custom Projects)

تتبع دورة حياة المطبخ أو الأثاث: المعاينة بالموقع - التصميم الهندسي - تفجير الـ BOM - التوريد - التصنيع - التركيب.

بوابة العميل التفاعلية (Client Portal)

رابط مخصص لكل عميل يتابع من خلاله نسبة إنجاز مشروعه مباشرة، مما يرفع ثقة العميل ويقلل اتصالات المتابعة بنسبة 80%.

تخطيط وتوزيع طاقة الورش (MRP & Shop Floor)

جدولة ماكينات الـ CNC، شريط الحرف (Edge Banding)، الدهانات، والتجميع لمنع الاختناقات وتأخر التسليمات.

3 نطاق العمل وموديولات النظام (Modules Scope)

1. مبيعات المعارض والمشاريع

عقود العمولة، المنتجات الجاهزة، جدولة الدفعات، وأوامر التغيير المالي.

2. المكتب الفني والـ BOM

الرفع المساحي، إدارة المخططات 3D/CAD، تفجير جداول المواد، وقوائم التقطيع.

3. التخطيط وطلب الخامات (MRP)

حساب صافي النواقص، حجز الخامات، وتوليد أوامر الشراء والتشغيل تلقائياً.

4. الورش ومراقبة الجودة (QC)

بطاقات الشغل (Job Cards)، تتبع نسب الهدر (Scrap)، ومحطات الفحص والتغليظ.

4 باقي موديلات المنظومة المتكاملة

5. المستودعات والمخزون الذكي تتبع الألواح بالمتز والعدد، كرت الصنف اللحظي، أذون الإضافة GRN والصرف GIN، والجرد.	6. المشتريات وتقييم الموردين طلبات الشراء، عروض الأسعار المقارنة (RFQ)، وأوامر الشراء المعتمدة ومتابعة التوريد.
7. الشحن وفرق التراكيبات جدولة فني التركيب بالموقع، محاضر التسليم الإلكترونية وتوقيع العميل عند الاستلام.	8. الإدارة المالية ومراكز التكلفة دليل الحسابات الشجري، القيود الآلية، كشف حساب لكل مشروع، وإدارة الشيكات الآجلة (PDC).

5 الجدول الزمني وخطة التنفيذ (من شهرين إلى شهرين ونصف)

1. التهيئة وقاعدة البيانات الأسابيع 1 - 2	2. المكتب الفني والورش الأسابيع 3 - 5	3. الحسابات والمخازن الأسابيع 6 - 7	4. التدريب والإطلاق الحي الأسابيع 8 - 10
--	--	--	---

6 العرض المالي وجدول الدفعات (Commercial Offer)

إجمالي الاستثمار في المنظومة المتكاملة شامل رخصة النظام الكاملة، التخصيص لمصنع ومعارض Furniture Land، التدريب، وضمان لمدة سنة كاملة.			180,000 ج.م
المرحلة والنسبة	الاستحقاق والإنجاز	القيمة المستحقة	
الدفعة الأولى (40%)	دفعة مقدمة عند توقيع العقد والبدء في تجهيز وتهيئة النظام	72,000 ج.م	
الدفعة الثانية (30%)	بعد تهيئة المكتب الفني ومراكز العمل بالورش وإعداد دورة الـ BOM	54,000 ج.م	
الدفعة الثالثة (20%)	عند اكتمال ربط الحسابات والمخازن وبدء مرحلة التدريب التجريبي (Pilot)	36,000 ج.م	
الدفعة الرابعة (10%)	بعد الإطلاق الحي النهائي والاستلام الرسمي للنظام (Go-Live)	18,000 ج.م	
الإجمالي النهائي للمشروع			180,000 ج.م

7 الضمان، الدعم الفني، والتدريب

- الضمان: ضمان فني كامل لمدة 12 شهراً ضد أي أخطاء برمجية مع معالجة فورية ومجانية.
- التدريب: جلسات تدريبية متخصصة لكل قسم (المبيعات، المهندسين، مديري الورش، المحاسبين) حتى التمكن التام.
- الأمان والنسخ الاحتياطي: إعداد خطة نسخ احتياطي يومية آلية لحماية بيانات الشركة 100%.

مقدم العرض والاستشاري (الطرف الثاني)

عن شركة Furniture Land (الطرف الأول)

م / أحمد سمير

أ / عمرو عباس